

## **4.09.- RESUMEN DE PRESUPUESTO:**

### Presupuesto de ejecución material

<b>1 OBRAS DE ADECUACION DE VARIOS PARQUES INFANTILES</b>	<b>76.339,68</b>
1.1.- 1 NAVALESPIÑO 1 (C/ Calderón de la Barca nº 19, Navalespino)	10.496,64
1.1.1.- Demoliciones	613,48
1.1.2.- Movimiento de Tierras	1.006,72
1.1.3.- Cimentación	3.106,40
1.1.4.- Firmes	5.096,68
1.1.5.- Colocación de Mobiliario Urbano	673,36
1.2.- 2 NAVALESPIÑO 2 (Crtra. de Navalespino a Sta Mª Alameda, Polígono 4 Parcela 712, Las Veguillas)	11.683,65
1.2.1.- Demoliciones	203,86
1.2.2.- Movimiento de Tierras	332,03
1.2.3.- Colocación de Mobiliario Urbano	11.147,76
1.3.- 3 SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 1 (C/ Rey Juan Carlos I nº 18 c/v C/ José Antonio)	10.308,56
1.3.1.- Demoliciones	638,30
1.3.2.- Movimiento de Tierras	3.556,71
1.3.3.- Cimentación	3.373,92
1.3.4.- Firmes	1.776,77
1.3.5.- Colocación de Mobiliario Urbano	962,86
1.4.- 4 SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 2 (C/ Alambrado nº 2, Santa María de la Alameda)	3.053,29
1.4.1.- Demoliciones	53,52
1.4.2.- Movimiento de Tierras	1.026,72
1.4.3.- Firmes	1.032,09
1.4.4.- Colocación de Mobiliario Urbano	940,96
1.5.- 5 LAS HERRERAS (C/ Puente del Trueno s/n, Las Herreras)	923,45
1.5.1.- Demoliciones	111,89
1.5.2.- Colocación de Mobiliario Urbano	811,56
1.6.- 6 EL PIMPOLLAR (Avda. El Pimpollar nº 1 c/v C/ Navilla, El Pimpollar)	519,98
1.6.1.- Colocación de mobiliario urbano	519,98
1.7.- 7 LA PARADILLA (C/ Cebadal nº 23, La Paradilla)	1.287,31
1.7.1.- Demoliciones	445,57
1.7.2.- Movimiento de Tierras	165,27
1.7.3.- Colocación de Mobiliario Urbano	676,47
1.8.- 8 ROBLEDONDO (Avda. Cardenal Cisneros nº 35 D, Robledondo)	9.728,24
1.8.1.- Demoliciones	1.609,96
1.8.2.- Cimentación	2.760,81
1.8.3.- Firmes	4.340,71
1.8.4.- Colocación de mobiliario urbano	1.016,76
1.9.- 9 LA ESTACIÓN (C/ Buena Vista nº 7, La Estación)	23.592,32
1.9.1.- Demoliciones	1.291,25
1.9.2.- Movimiento de Tierras	2.240,77
1.9.3.- Cimentación	7.102,84
1.9.4.- Firmes	6.625,63
1.9.5.- Colocación de Mobiliario Urbano	6.331,83
1.10.- 10 LA HOYA (C/ Inglaterra s/n, La Hoya)	942,96
1.10.1.- Demoliciones	115,06
1.10.2.- Movimiento de Tierras	140,84
1.10.3.- Colocación de Mobiliario Urbano	687,06
1.11.- GESTIÓN DE RESIDUOS	1.292,26
1.12.- SEGURIDAD Y SALUD	2.511,02
1.12.1.- Sistemas de protección colectiva	373,94
1.12.2.- Formación	530,90
1.12.3.- Equipos de protección individual	276,67
1.12.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios	66,20
1.12.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar	750,75
1.12.6.- Señalización provisional de obras	512,56

<b>2 SUMINISTROS PARA ADECUACIÓN DE VARIOS PARQUES INFANTILES</b>	<b>31.439,63</b>
2.1.- SMU 1 NAVALESPINO 1 (C/ Calderón de la Barca nº 19, Navalespino)	3.590,71
2.2.- SMU 2 NAVALESPINO 2 (Crtra. de Navalespino a Sta M <sup>a</sup> Alameda, Polígono 4 Parcela 712, Las Veguillas)	1.011,54
2.3.- SMU 3 SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 1 (C/ Rey Juan Carlos I nº 18 c/v C/ José Antonio)	5.279,43
2.4.- SMU 4 SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 2 (C/ Alabrado nº 3, Santa María de la Alameda)	1.241,83
2.5.- SMU 5 LAS HERRERAS (C/ Puente del Trueno s/n, Las Herreras)	2.504,56
2.6.- SMU 6 EL PIMPOLLAR (Avda. El Pimpollar nº 1 c/v C/ Navilla, El Pimpollar)	996,09
2.7.- SMU 7 LA PARADILLA (C/ Cebadal nº 23, La Paradilla)	2.065,83
2.8.- SMU 8 ROBLEDONDO (Avda. Cardenal Cisneros nº 35 D, Robledondo)	4.929,23
2.9.- SMU 9 LA ESTACION (C/ Buena Vista nº 7, La Estación)	7.889,48
2.10.- SMU 10 LA HOYA (C/ Inglaterra s/n, La Hoya)	1.930,93
<b>Total .....</b>	<b>107.779,31</b>

**Asciende el presupuesto de ejecución material de las obras y suministros de ADECUACIÓN DE VARIOS PARQUES INFANTILES EN SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA, MADRID, a la expresada cantidad de CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (107.779,31 €).**

**El Presupuesto de ejecución por contrata se obtiene de la siguiente manera:**

Presupuesto de Ejecución Material de las Obras =	76.339,68 €
13% de Gastos Generales s/76.339,68 € =	9.924,16 €
6% de Beneficio Industrial s/ 76.339,68 € =	4.580,38 €
<b>Subtotal Presupuesto de Ejecución por Contrata de las Obras =</b>	<b>90.844,22 €</b>
Suministros =	31.439,63 €
<b>Presupuesto de ejecución por contrata:</b>	<b>122.283,85 €</b>

**Asciende el presupuesto de ejecución por contrata de las obras y suministros de ADECUACIÓN DE VARIOS PARQUES INFANTILES EN SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA, MADRID, a la expresada cantidad de CIENTO VENTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (122.283,85 €).**

21% de IVA s/ 122.283,85 =	25.679,61 €
----------------------------	-------------

**Presupuesto de ejecución por contrata IVA INCLUIDO: 147.963,46 €**

**Asciende el presupuesto de ejecución por contrata de las obras y suministros de ADECUACIÓN DE VARIOS PARQUES INFANTILES EN SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA, MADRID, IVA INCLUIDO, a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (147.963,46 €).**

En Santa María de la Alameda, a 18 de Julio de 2.018  
 Por EL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA: EL ARQUITECTO:

“Firmado y sellado manualmente en documento en papel”.

“Firmado manualmente en documento en papel”.

Fdo: P.P. Dña María Begoña García Martín  
 La Alcaldesa – Presidenta

Fdo: Eduardo Sorribes Gracia  
 Arquitecto Col. Nº 8.814 COAM